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REPUBLIQUE TUNISIENNE                                                                                                   

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

    UNIVERSITE DE JENDOUBA 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

 

 
 

ARTICLE 1 : Objet de la consultation. 

 

Le présent dossier a pour objet de faire connaître le programme général et les règles d'exécution des Travaux 

d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif au profit du projet PAQ-COVID dans les 

établissements relatifs à L'Université de Jendouba  

(Institut Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba, Institut Supérieur de Sport et de l'Education Physique du Kef 

et Institut Sylvo-pastoral de Tabarka). 

 

ARTICLE 2 : Passation de la consultation 

 

 

L’Université de Jendouba lance Consultation N°36/2022 : travaux d'aménagement des locaux existant en salles 

d'apprentissage actif au profit du projet PAQ-COVID dans les établissements relatifs à L'UNIVERSITE DE 

JENDOUBA. 

Les entreprises intéressés peuvent consulter le cahier de charge sur le site web de   l’Université de Jendouba : 

www.uj.rnu.tn ou sur TUNEPES. 

Les offres financières, techniques et administratives doivent être déposées directement et uniquement à travers le 

système d'achats publics en ligne « Tuneps»  

   La caution provisoire d’un montant de 1000 dinars tunisiens et le registre de commerce doivent parvenir par voie postale 

sous pli fermé ou déposées directement au bureau d'ordre de l’Université de Jendouba à l'adresse suivante :  

 

« Université de Jendouba 

        Campus Universitaire Mohamed Yaalaoui,  

Avenue de l’Union du Maghreb Arabe, Jendouba 8189 » 

  L'enveloppe extérieure devra, porter la mention suivante :    

 

«Consultation N°36/2022 : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES LOCAUX EXISTANT EN SALLES D'APPRENTISSAGE 

ACTIF   AU PROFIT DU PROJET PAQ-COVID DANS LES ETABLISSEMENTS RELATIFS A 
 L'UNIVERSITE DE JENDOUBA» 

 

 et ce au plus tard Mardi 13/12/2022 à 11 h .Le cachet du bureau d'ordre de l'Université de Jendouba faisant foi 

La validité des offres est fixée à 120 jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres 

et ce conformément au cahier des charges. L’ouverture des offres financières techniques et administratives est fixé 

le Mardi 13/12/2022 à 11h30. 

http://www.uj.rnu.tn/
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Documents de la consultation : 

  

 A : DOSSIER AMINSTRATIF  

 

 

N° DOCUMENTS APPELATION OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION 

 

1 Copie certifiée conforme 

Agrément B0 catégorie 2 et plus; 

enterprise spécialise 

 

Ce document doit être joint en pièce 
jointe sur TUNEPS (scanner) 

 
2 

 

Fiche de renseignements 

généraux sur le soumissionnaire 

 

A remplir par le(s) 

soumissionnaire(s) selon modèle de 

l’annexe n°1 

Date, signature et tampon du 
soumissionnaire à la fin du document 

jointe sur TUNEPS(scanner) 
 

 
3 

Attestation de situation Fiscale. 
 

Dernière attestation en date du 

service des impôts 

Vérifier par TUNEPS 
 

4 
Certificat d’affiliation à la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale. Dernière attestation trimestrielle Vérifier par TUNEPS 

 

 

5 

 

Cautionnement provisoire délivré 

par une banque agréée d’un 

montant de 1000DT 

 

 Copie du modèle figurant en 

annexe n°2 est à compléter par 

l’entrepreneur 

Les copies originales doivent être 

envoyés par poste, sous plis 

recommandé ou par rapide poste, ou 

directement   l’université de jendouba 

 

 
6 

 

Déclaration sur l'honneur de non 

influence 

Une déclaration sur l’honneur de 

non influence selon le modèle joint 

en annexe n°3 

Date, signature et tampon du 

soumissionnaire à la fin du document 

jointe sur TUNEPS(scanner) 

 

 
7 

 

 
Registre national des entreprises 

 

 

Copie d’un  extrait de register 

national des entreprises 

Les copies originales doivent être 

envoyés par poste, sous plis 

recommandé ou par rapide poste, ou 

directement livré au bureau d’ordre de 

l’université de jendouba. 
 

 
8 

Cahier des Prescriptions 

Techniques Particulières CCAP 

Le soumissionnaire est satisfait 

des déclaration sincluses dans le 

document dégage via le système 

TUNEPS 

 

Disponible via le système  TUNEPS 

 

 
NB : Motif de rejet de l’offre lors de l’ouverture des plis :  

 Toute offre parvenue en dehors du délai prescrit (heure et date) dans l’avis de consultation. 

 L’absence de cautionnement Provisoire lors de l’ouverture des offres. 

 La non fourniture des pièces demandées par écrit l’expiration du délai supplémentaire accorde aux 

soumissionnaire par la commission de dépouillement des offres conformément aux dispositif de l’article 60 

du décret N 2014-1039 du 13 mars 2014 portant règlementation des marches publique est un motif de 

rejet de l’offre.  
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B-DOSSIER FINACIER  
 

L’offre Financière doit obligatoirement être présentée via les système TUNEPS(www.tuneps.tn) 

L’offres Financière contiendra les documents suivants placés dans l’ordre indiqué ci-après : 
 

N° 
DOCUMENTS 
APPELATION OPERATION A REALISER AUTHENTIFICATION 

 
1 

 
Soumission 

Copie modèle figurant dans le 

présent volume dûment complété 

avec indication du montant de 

l’offre. 

Date, signature et tampon du 

soumissionnaire sur chaque 

page du document jointe sur 

TUNEPS (scanner) 

 
2 

 

Le Cadre du Bordereau 

des prix –Détail 

Estimatif. 

Original du document remis par 

l’Administration dûment complétée 

par le soumissionnaire. 

Paraphe sur chaque page, 

signature&tampon du 

soumissionnaire sur la dernière 

page jointe sur TUNEPS 
(scanner) 

 

NB: L'absence des documents 1ou 2 entraîne le rejet de l'offre. 
 

ARTICLE 3 : Opération préalable à l'exécution des travaux. 

 

             Par le fait même de dépôt de sa soumission, le soumissionnaire reconnaît être assuré en ce qui concerne les 

travaux dont il est chargé. 

 

 Des conditions locales, en particulier des conditions de fourniture et de stockage de matériel et 

des matériaux. 

 De la disponibilité de la main d'œuvre. 

 De toutes circonstances susceptibles d'avoir une influence sur les conditions d'exécution des 

travaux et sur leur prix. 

 

ARTICLE 4 : Délai d'exécution. 

 

               Le délai d'exécution est fixé à quarante-cinq (45) jours, à partir de la date de commencement des travaux, y compris 

dimanches et jours fériés. 

 

ARTICLE 5 : Exécution des travaux 

 

- L’entrepreneur doit assurer la circulation du personnel au cours de l’exécution des travaux. 

 

ARTICLE 6 : Notification et ordre de service de commencement des travaux 

             La notification de la consultation ou le bon de commande seront remis au soumissionnaire par l'administration, le 

délai imposé partira le lendemain de la réception de ladite notification ou du bon de commande signé.  

 

ARTICLE 7 : Validité des offres. 

L’entrepreneur doit être lié à son offre pendant 120 jours à partir de la date limite de remise des offres. A cet effet il ne 

peut ni la modifier ni refuser l’exécution des travaux pendant toute la durée indiquée ci-dessus. 

 

ARTICLE 8: Inspection des travaux 

             Les représentants de l’institution, de l'université de Jendouba et du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique devront à tout moment avoir accès aux lieux des travaux. 

             L'Administration à la possibilité de refuser les matériaux présumés vicieux, les dépenses de cette opération, faite 

après convocation du soumissionnaire, sont à sa charge. 

 
 

ARTICLE 9: Réception des travaux 

http://www.tuneps.tn/
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L’achèvement des travaux, l’entrepreneur est tenu d’aviser l’administration par écrit pour procéder à la réception des 

travaux à l’issue de laquelle un procès-verbal sera dressé.   

 

ARTICLE 10: Mode de paiement 

Le paiement se fera après réception  de tous les travaux sans aucune réserve sur présentation du bon de commande et 

des factures en quatre exemplaires signées et approuvées par l'administration et par l’entrepreneur. 

L'administration entend exécuter des travaux selon les règles de l'art pour cela elle envisage 

deux phases: 

Réception provisoire: la réception provisoire sera prononcée par la commission prévue à cet effet, 

constituée par les représentants du soumissionnaire et l'administration. 

La réception provisoire ne pourra être prononcée qu'après l'achèvement de tous travaux. 

Réception   définitive: La réception définitive sera prononcée au moins un an après la réception provisoire et suite à 

l'expiration du délai de garantie et ce par une demande écrite de la part de l'entrepreneur, et à la condition que 

l'entrepreneur ait rempli toutes les obligations stipulées dans son offre éventuellement .Durant cette période, les 

travaux exécutées seront garantis contre  passées inaperçus lors de la réception provisoire. 

La réception définitive donnera lieu à la libération de la retenue mentionnée à l'article 11 ci-dessous. A l'occasion de 

chaque réception, un procès  verbal sera établi, daté et signé par toutes les parties présentes. 

ARTICLE 11 : Mode de paiement 

Le paiement se fera après réception de tous les travaux sans aucune réserve sur présentation du bon 

de commande et des factures en quatre exemplaires signées et approuvées par l'administration et par 

l’entrepreneur. 

Une retenue de 10% dite de garantie sera opérée sur le montant à ordonnancer. 

ARTICLE 12: Variation dans les prix 

              Les prix sont fermes et non révisables. 

 

ARTICLE 13: Pénalité de retard 

              Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais proposés par l’administration (article 4), ce 

dernier sera passible sans qu'il y’ait lieu de mise en demeure préalable, d'une pénalité de retard égale à vingt (20) dinars 

par jour de retard, y compris dimanche et jours fériés. Le montant global de la pénalité sera limité à cinq pour cent (5%) 

du montant du projet fini. Dépassant ce montant, l'administration a le plein droit d’annuler la commande. 

 

ARTICLE 14: Prescription techniques :  

Tous les travaux doivent être exécutés suivant le descriptif du bordereau , devis estimatif et le détail fourni par 

l’administration et conformément aux règles de l’art.     

 

                                                                                          …………….……….…………..le :……………..…………… 

 

                                                           LU  ET ACCEPTE PAR : 

                                                                                        L’ENTREPRENEUR   
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ANNEXES 

 
PIECES JOINTES AUX CONDITIONS DE PARTICIPATION 

           

 SOUMISSION      

ANNEXE1: Fiche de renseignements généraux sur le soumissionnaire. 

ANNEXE2 : Cautionnement provisoire, modèle d'engagement d'une caution personnelle et solidaire. 

ANNEXE3: Modèle de déclaration sur l'honneur de non influence. 
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SOUMISSION 
 

 

 

Je soussigné…………………………………………………………………………… Agissant en qualité 

de …………………………………………………………………. Faisant élection de domicile à 

…………………………………………………………. Adhèrent à la caisse nationale de sécurité sociale 

sous le ……………………………... Après avoir pris connaissance des pièces du dossier de consultation 

relatif aux travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage au profit du projet 

PAQ-COVID Actif dans les établissements relatifs à L'Université de Jendouba. Le présent modèle de 

soumission. - Bordereaux des prix/détails estimatif. M’engage envers le maître de l’ouvrage à exécuter 

lesd ites prestations conformément aux conditions fixées par le C.C.P. (annexés à la présente soumission) 

contre un montant d’honoraires qui s’élève à : 

…………………………………………………………………………....................................................... 

…………………………………………………………………………(en chiffres et en lettre). Ce 

montant entendu toutes taxes comprises (TTC) se décompose comme suit :  

-Montant hors T.V.A …………………………………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………(en chiffres et en lettre). 

 -Montant de la T.V.A…………………………………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………(en chiffres et en lettre). 

 Ce montant entendu toutes taxes comprises (TTC) sera ferme et non révisable. M’engage à assurer les 

missions sus-citées durant toute la période nécessaire à la réalisation du projet précité. Le maître 

d'ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ouvert auprès de 

:………………………………………………………. …………....... ……………………………………. 

Au nom de : …………………………………………………………………………………… ………….. 

Sous le n° (RIB) : …………………………………………………………………………………………..  

J’affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché de la convention ou de sa mise en régie à mes 

torts exclusifs que je ne tombe pas sous le coup d’interdictions légales édictées en Tunisie. 

 

 

 Fait à …………………… le …………………… 

 Le Soumissionnaire soussigné 

 

 



 
 

Université de Jendouba                                                                                                                                                                                                                                            PAQ-COVID 2022 

8  

 

 
                    
ANNEXE1 :  

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE 
 
 
 
 

Je soussigné (nom,prénom et adresse……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone n°…………………….…………………  ..…GSM :………………         

Fax  n°……………………………………………………………………………………….. 

 

Agissant en vertu des pouvoirs qui mes ont conférés au nom et pour le compte de l'entreprise 

………………………………… …………………………………………………………… 

 

Inscrit au registre du commerce de…………………………………………………………………. 

……………..le………………………………………………..sous le n°…………………………… 

 

Faisant élection de domicile à (Adresse complète)……………………..…………………………… 

Matricule fiscal code T.V.A n°…………………………………….Adhérant à la CNSS sous le 

numéro……………………………. 

 

 

 

 
 

Fait à, Le 
 

SIGNATURE DU SOUMISSIONNAIRE 
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ANNEXE2: 

 
Modèle d’engagement d’une caution personnelle et solidaire  

(à produire au lieu et place du cautionnement provisoire) 

 

 
 

Je soussigné-nous soussignés(1)..................................................................agissant en qualité 

de(2).........................Certifie-certifions que(3)………………….a été agréé par le Ministre des Finances en 

application de l'article 113 du décret n° 2014-1039 du 13 Mars 2014 portant réglementation des 

marchés publics, que cet agrément n'a pas été Révoqué que(3)....................................................a 

constitué entre les mains du Trésorier Général de Tunisie suivant récépissé 

n°.......................................................en date du le 

cautionnement fixe de mille dinars (1000 dinars) prévu par l'article 55 du décret susvisé et que ce 

cautionnement n'a pas été restitué. 

 

Déclare medéclarons nous, porter caution personnelle et solidaire(4)…………….. domicilié 

à(5)......................…………………………………………………………………………………….. 

 

Au titre du montant de cautionnement provisoire pour participer 

à(6)……………………………………………………………………………………… publié(e) 

En date du...................................................par(7)...............................................et relatif-au  projet de 

travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif au profit du projet 

PAQ-COVID dans les établissements relatifs à L'Université de Jendouba. 

Le montant du cautionnement provisoire, s'élève à Mille Dinars (1000,000). 

………………………………………………………………………………………….. 

M’engage nous nous engageons solidairement  (6) et ce, à la première demande écrite de l'acheteur public 

sans une mise en demeure ou une quel conque démarche administrative ou judiciaire préalable. 

 

Le présent cautionnement est valable pour une durée de cents vingt jours à compter du lendemain de la 

date limite de réception des offres. 

Fait à…………………..Le…………………… 

 
(1) Nom(s) et prénom(s) du (des) signataire(s) 

(2) Raison sociale et adresse de l'établissement garant 

(3) Raison sociale de l'établissement garant 

(4) Nom du soumissionnaire (personne physique) ou raison sociale du soumissionnaire (personnemorale) 

(5) Adresse du soumissionnaire 

(6) Appel d'offreesouconsultation 

(7) Acheteur  public 
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      ANNEXE3: 

 
 

 
 

Déclaration sur l'Honneur de non influence 

 

 
Jesoussigné....................................................................................................................... 

(Nom,prénom,fonction) 

ReprésentantdelaSociété.............................................................................................. 

(Nom et adresse) 

Enregistré au Bureau d'Enregistrement des Sociétés de.................................................. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Souslen°.......................................................................................................................... 

Faisantélectiondedomicileà.......................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

(Adresse complète) 

 

Ci-après dénommé << le soumissionnaire >> pour le marché adjudicataire des travaux  

 

Confirme de n'avoir pas fait et m'engage de ne pas faire par moi-même, ou par personne 

interposée, des promesses, des dons soudes présents en vue d'influer sur les différentes 

procédures de conclusion du marché suscité et des étapes des réalisations. 

 
 
 

Fait à, Le 
 

SIGNATURE DU SOUMISSIONNAIRE
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Répartition des articles/ travaux par Etablissement / Devis Bordereau des Prix                                   

RECOMMANDATIONS GENERALES

I I) DEMOLITIONS  ET TRAVAUX DIVERS

SPECIFICATIONS GENERALES.

1.1 Déscellement et dépose soignés de la menuiserie existante en 

bois

L'UNITE :………………………..................................................... U 1,00 1

I.2 Démolition partielle ou totale dans mur d'enveloppe extérieure en 

briques creuse niveau RDC

LE METRE CARRE : ……………………………….......................... m2 8,00 8

I.3 Arrachement,  déscellement et dépose de plinthe existante

Le mètre  linéaire: ……………………………………………………………………………………..ml 110,00 30 35 45

II II) BETON ARME EN ELEVATION 

Spécifications générales :

2.1
Béton armé en élévation 

LE METRE CUBE:…………………………………………………… m3 0,11 0,11

III- MACONNERIE – BRIQUETAGE :

3.1 CLOISON DE 0,25 :

Le mètre carré:  m2 14,00 14

IV- ENDUITS:
4.1 ENDUIT EXTERIEUR  et INTERIEUR:

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 28,00 28

4.2 ENDUIT GRILLAGE :

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 2,00 2

V- PEINTURE –VITRERIE

5.1 PEINTURE  INTERIEUR A L’EAU 

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 550,00 170 200 180

5.2 PEINTURE EXTERIEURE  A L’EAU 

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 50,00 20 30

5.3 PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIE EN BOIS 

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 57,98 19,97 7,5 30,51

5.4 PEINTURE LAQUEE SUR FERRONNERIE 

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 44,35 19,97 12,375 7

N°  Désignation des ouvrages U Qté
ISSEP 

Elkef

ISP 

Tabarka

ISSH 

Jendouba

Travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif dans les établissements 

relatifs à L'Université de Jendouba 
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Répartition des articles/ travaux par Etablissement / Devis Bordereau des Prix                                   

N°  Désignation des ouvrages U Qté
ISSEP 

Elkef

ISP 

Tabarka

ISSH 

Jendouba

Travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif dans les établissements 

relatifs à L'Université de Jendouba 

5.5 PEINTURE SPECIALE SUR TUYAUTERIE 

Le mètre linéaire: ……………………………………………………….ml 92,00 42 20 30

5.6 VITRE EN VERRE

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 16,70 0,4 16,3

VI- REVETEMENTS ET TRAVAUX DIVERS :

6.1
REVETEMENTS DIVERS EN DUR :Grés dans la 

masse,antidérapant

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 190,00 50 60 80

6.2 Plinthe droite  en grés dans la masse

LE METRE LINEAIRE :…………………………………….............. ml 110,00 30 35 45

6.3 Revêtement en marbre local  "Thala

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 1,52 0,4 0,56 0,56

6.4 Faux plafond en plâtre lisse sans structure 

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 55,00 55

6.5
Confection, fourniture et pose de corniche à moulures et jeu de 

relief en staff

Le mètre lineaire: ………………………………………………. ml 40,00 40

6.6 Confection, fourniture et pose de cache rideau en staff

Le mètre lineaire: ………………………………………………. ml 10,00 10

VII- MENUISERIE EN ALLUMINUM 

7.1 Séparation en Aluminuim  :

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 12,00 12

VIII.Divers

8.1 Ajustage des fenetres   et portes

L'UNITE :………………………..................................................... U 4,00 1 1 2

8.2 MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE

8.2-1 PORTES METALLIQUES 

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 2,20 2,2

8.2-2 FENETRES METALLIQUES 

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 10,38 10,38

8.3 Pose d'une porte en bois :

L'UNITE :………………………..................................................... U 1,00 1

Université de Jendouba ------ Page 2 PAQ-COVID-2022



Répartition des articles/ travaux par Etablissement / Devis Bordereau des Prix                                   

N°  Désignation des ouvrages U Qté
ISSEP 

Elkef

ISP 

Tabarka

ISSH 

Jendouba

Travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif dans les établissements 

relatifs à L'Université de Jendouba 

8.4
Fourniture et pose de stores à lamelles verticales en tissu

Le mètre carré: …………………………………………………………….m2 71,50 16,5 30 25

IX.TRAVAUX D'ELECTRICITE

9.1

Alimentation des équipements de la salle d'apprentissage actif à 

l'institut supérieur des sciences humaines de jendouba suivants:

L'ENSEMBLE: ........................................ Ens 1 1

9.2

Alimentation des équipements de la salle d'apprentissage actif à 

l'institut supérieur de sport du kef suivants:

L'ENSEMBLE: ................................................................ Ens 1 1

9.3

Alimentation des équipements de la salle d'apprentissage actif à 

l'institut supérieur  de tabarka  suivants:

L'ENSEMBLE: ............................................... Ens 1 1
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RECOMMANDATIONS GENERALES

Les prix du présent bordereau, hors taxes,rémunérent l'entreprise

de tous ses debours,charges,obligations et sont réputés avoir tenu

compte de:

. De la nature des travaux à exécuter et du lieu et environnement

du projet.

. De la nature des travaux de dégagement et préparation des locaux

y afférents et leur appréciation (emprise en m2, ou en ml, nature

des ouvrages, leurs matériaux et leur mode de pose...)

. De la fourniture de tous les matériaux entrant dans la

composition des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le présent

bordereau,et les détails et telles que les règles de l'art exigent.

.De l'incidence de l'utilisation de tout genre de matériel

necéssaire à la mise en oeuvre, l'accés aux ouvrages à toutes

hauteurs.

. De l'incidence de la main d'oeuvre et de toutes les charges

sociales.

. Des bénéfices, frais et taxes de tout genre.

. Des frais d'établissment des plans d'exécution de certains

ouvrages tels que prescrits dans le présent bordereau des prix,

. Des incidences dues à l'application stricte de toutes les pièces

du marché et des reglements régissant les batiments civils et les

marchés publics.

La reconnaissance des lieux et de la nature des travaux à

entreprendre est nécessaire et indispensable pour une bonne

appréciation de la nature des travaux et prestations contractuelles

exigés .

L'entrepreneur se tiendra (sauf si des implications l'y obligent)

aux prestations définies ou limitées dans le présent bordereau. Il

est bien entendu que la description des ouvrages telle qu'elle

apparait dans les articles du présent bordereau,n'est en fait qu'un

résumé du type de prestations et fournitures dues par l'entrepreneur 

CONCLUSION

L'entrepreneur déclare avoir rempli les prix du présent bordereau

en tenant compte de toutes les implications engendrées par

l'application stricte de tous les éléments entrant dans la

composition des ouvrages tels que définis dans le présent

bordereau et dans les autres pièces du marché.

Devis  Bordereau des Prix

Projet ;Travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif dans les 

établissements relatifs à L'Université de Jendouba 

N°  Désignation des ouvrages U Qté P.U HTVA P.T HTVA
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I I) DEMOLITIONS  ET TRAVAUX DIVERS

SPECIFICATIONS GENERALES.

Les travaux de démolition et dégagements divers dans l'emprise

du projet, doivent être réalisés par les soins de l'entrepreneur et

vérifiés par l'administration avant l'exécution des nouveaux

ouvrages.

L'entrepreneur devra à sa charge,évacuer les lieux et les emprise

de toutes sortes de détritus, gravois,etc...et avoir le site bon pour

exécution des ouvrages projetés.

Les prix ci dessous,pour démolitions et dégagements,comptés au

metre carré,au mètre linéaire ,à l'unité ou en forfait à l'ensemble,

sont considérés établis sur la base d'une réconnaissance des lieux,

et  évaluation des travaux et dépenses necéssaires.

Ces travaux de démolition doivent tenir compte : 

* Du transport à la décharge publique de tous les détritus, déchets,

et matériaux résultant des démolitions. 

* Du nettoyage, dépoussiérage, et préparation des emprise pour

recevoir les nouveaux travaux.
N.B) Les lieux et éléments concernés par  cet article sont figurés sur les plans et 

seront indiqués sur chantier par l'administration.

1.1 Déscellement et dépose soignés de la menuiserie existante en bois

Déscellement et dépose soignés de la menuiserie existante en bois

ou en métal, de toutes dimensions, y compris dans le prix de

l'unité, persiennes, fer forgé de protection compris rangement et

protection ou remise au service affectataire, y compris le

nettoyage, dépoussiérage, bâchage et toutes sujétions.

L'UNITE :………………………..................................................... U 1,00

I.2 Démolition partielle ou totale dans la mur d'enveloppe extérieure en 

briques creuse niveau RDC

Démolition partielle ou totale dans mur d'enveloppe extérieure en 

briques creuses, simple ou en double cloisons, d'une épaisseur 

supérieure ou égale à 25 cm, y compris linteaux, appuis de 

fenètres,et toutes sujétions .

LE METRE CARRE : ……………………………….......................... m2 8,00

I.3 Arrachement,  déscellement et dépose de plinthe existante

Arrachement,  déscellement et dépose de plinthe existante, y 

compris dégagement de l'emprise de tous détritus et sa préparation 

pour rece-voir un nouveau revêtement, nettoyage, dépoussiérage, 

transport à la décharge publique et toutes sujétons.
Le mètre  linéaire: ……………………………………………………………………………………..ml 110,00
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Sous Total 1 - DEMOLITIONS  ET TRAVAUX DIVERS (HORS 

T.V.A):……………………………………

II II) BETON ARME EN ELEVATION 

Spécifications générales :

Tous les travaux du présent chapitre devront être exécutés

conformé-ment aux règles de l'art et les prix de tous les ouvrages

faisant partie du présent chapitre devront tenir compte de:

. De la confection des bétons et leur mise en œuvre conformément 

aux regles de l'art et aux recommandation du concepteur

. De l'accès à l'ouvrage à toutes hauteurs.

. Du coffrage et du décoffrage soigné .

. De la fourniture et la façon des aciers, le transport et le décharge- 

ment des matériaux rendus à pied d’œuvre.

2.1
Béton armé en élévation 

Béton armé en élévation  pour linteaux , dosé à 350 kg de ciment 

CEM I AL42,5 /m3,compris coffrage, aciers échafaudage à toutes 

hauteurs, démolition et percement pour scellement ,et toutes 

sujétions.
LE METRE CUBE:…………………………………………………… m3 0,11

III- MACONNERIE – BRIQUETAGE :

* Spécifications générales :

Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux

dispositions prévues au chapitre maçonnerie du descriptif. Les

prix de tous les ouvrages faisant partie de ce chapitre tiendront

compte outre les prescriptions définies ci-dessus :

* L’accès à l’œuvre à toute hauteur compris échafaudage,coupe

mécanique et chute

* Des dispositions et sujétions implaquées par la juxtaposition des

maçonneries avec l’ossature, par le passage des canalisations ou la

pose des foureautages.

* Des dispositions à prévoir, ou nécessaires, à la pose des

fourreaux et de toutes pièces encastrées, scellées ou traversant les

maçonneries.

Sous Total 2 -  (HORS T.V.A):……………………………………
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NOTA : Les quantités qui seront décomptées à l’entrepreneur

seront celles réellement exécutées et conformément au document

technique fourni sauf instruction contraire par le maître de l'oeuvre

ou administration. Les surfaces d’application résulteront du

mesurage des ouvrages nus d’enduit. Déduction sera faite des

ouvrages de structure et des couvertures. Les champs et les retraits

de tableaux ne feront pas l’objet de mesurage.

3.1 CLOISON DE 0,25 :

Cloison de 0,25 d’épaisseur finie constituée de briques de 12 trous

posées à plat devant être enduites sur les deux faces hourdées au

mortier dosé à 350kg de ciment /m3 y compris mise en œuvre

remplissage des joints ,appareillage ,echaffaudage à toutes

hauteurs, et accés à l'oeuvre pour retours, tableaux trempage,

coupes liaisons en partie hautes et toutes sujétions.  

Le mètre carré:………………………………………………………. m2 14,00

IV- ENDUITS:

* Spécifications générales :

Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux

disposition prévues au chapitre enduits et chapes du CCTP. Les

prix de tous les ouvrages du présent chapitre devront en outre tenir

compte :
* de la préparation des supports a savoir; nettoyage, imbibation au

jet d'eau , dressage des pièrre mal posé

*   Des sujétions impliqués par la juxtaposition des supports de

nature différents.

*   De l’accès à l’ouvrage à toutes hauteurs et toutes profondeurs.

*    De l’exécution de tous les angles sortant en mortier de ciment

dosé à 350kg/m3

*    De l’épaisseur des enduits tels qu’ils sont définis dans le

CCTP ainsi que sur les différents plans et détails des documents

dessinés.*   Les quantités qui seront décomptées à l’entrepreneur seront les

quantités réellement exécutées mesurées de nu des ouvrages.

*   Des dispositions nécessaires, au rebouchage des saignées pour

encastrement des fourreaux électrique sanitaires ou tout autres

fourreau ou conduits énumérés.

*  De l’incorporation d’un mortier mélange à une résine

d’accrochage pour améliorer le collage entre deux enduits d’ages

différents.

Sous Total 3 -  (HORS T.V.A):……………………………………
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* Du repiquage soigné à la boucharde de tous les supports en 
4.1 ENDUIT EXTERIEUR  et INTERIEUR:

Enduits extérieurs sur murs, murettes ou éléments de béton armé

directement à l'air libre (pas de plancher dessu) , pour tous type de

surfaces ; planes ou courbes, droites ou inclinées en trois couches

:1er couche de 7mm d'epaisseur executé au mortier de ciment

fortement projeté 500à 600kg/m3 , la 2eme couche de 10 mm

d'epaisseur éxécuté au mortier batard 250 à 350 kg de ciment et

175kg de chaux hydraulique fouetté à la tourelle formant un enduit

peigné 3eme couche de 8 mm d'epaisseur éxecuté au mortier

batard dosé 300 à 350 kg/m3 soigneusement frottassé y compris

repères et arrêtes vives au ciment (épaisseur totales finie 25mm)

,joints creux suivant façade de toutes dimensions, panneaux et

saillis et toutes sujétions.

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 28,00

4.2 ENDUIT GRILLAGE :

Enduit grillagé de 25mm d’épaisseur aux endroits de jonctions de

deux éléments différents (béton, maçonnerie) pour toutes fixation

éventuelles il sera appliqué en 3 couches comme suit : 1ère
couche

de grillage de fil de fer galvanisé à mailles hexagonales de 20mm bien

scellé avec un dépassement de 0,20 de chaque côté hourdis en 1
ère

 

couche au mortier bâtard dosé à 350kg de ciment finement frottasse y

compris accès de l’œuvre toute hauteur  et toutes sujétions.

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 2,00

V- PEINTURE –VITRERIE

* Spécifications générales :Tous les travaux du présent chapitre

devront être conformes aux dispositions prévues au bordereau et

être exécutés conformément aux règles de l'art

La préparation des supports sera conformément aux dispositions

prévues aux articles du devis descriptif .Les prix du présent

chapitre tiendront compte en outre de : la reconnaissance des

subjectiles .

* la fourniture des produits propres à l’exécution des travaux 

* la fourniture de l’outillage ,du matériel d’exécution ainsi que les

échelles et échafaudages .

* l’application des produits suivant les normes appliquées 

* la qualité et l’aspect de finition .Le degré de brillant ,les coloris

et le remplissage prescrits .

Sous Total 4 -  (HORS T.V.A):……………………………………
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* le nettoyage des salissures occasionnées par l’intervention de

peinture .

* l’emploi de produits de peinture de teintures vives et de

couleurs fines 

* l’application comportant dans une même pièce plus d’une

couleur ou aspect de finition suivant les tableaux ou plan

indiquant l’état et la couleur de finition et le choix de l’architecte 

* l’emploi des produits spéciaux destinés à des fonctions

spécifiques 
*   exécution des travaux de qualité très soignée

*  la mise à la teinte sur chantier et la protection des ouvrages 

*   la dépose et la repose des appareils d’équipements 

* les manutentions et équipements spéciaux nécessité pour

permettre le libre accès au subjectile .IL est à noter que les

quantités qui seront décomptées à l’entrepreneur seront :

Nota: Les fournitures diverses employées dans les ouvrages seront

toujours de 1ère qualité dans l’espace demandé. Les ouvrages

seront exécutés conformément aux règles de l’art et avec toute la

perfection possible.

Cette clause s’entend tout naturellement aux manipulations et

mélanges préalable de matières. L’entreprise fera tous les

balayages et nettoyage partout où elle aura travaillé et ce avant et

après l'exécution des travaux. Elle devra aussi exécuter les

raccords et retouches nécessaires pour supprimer les jeux donnés

en cours de travaux et les petits accidents inévitables durant cette

période, et livrera les travaux en parfait état d'achèvement et de

propreté.
Les prix de peinture à l'huile de toutes les boiseries et ferronneries

comprennent la peinture des quincailleries et des accessoires y

afférents, tels que paumelles, crochets d'arrêts crémones, colliers,

etc. ....

L'entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux fiches

techniques des fournisseurs quant aux proportions d'eau à ajouter

dans chacun des produits  utilisées  etc. ....
Les bidons devront parvenir plombés sur chantier et leur ouverture

sera effectuée en présence de l’Administration.

L’Administration pourra vérifier la provenance des matériaux et

leur qualité, soit par analyse, soit par justification des factures du

fournisseur. Les frais des analyses demandées par l'Administration

seront à la charge de l'entrepreneur.

Université de Jendouba ------ Page 6 PAQ-COVID-2022



Devis  Bordereau des Prix

Projet ;Travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif dans les 

établissements relatifs à L'Université de Jendouba 

N°  Désignation des ouvrages U Qté P.U HTVA P.T HTVA

L’entrepreneur doit présenter un échantillon de ces produits et

obtenir leur agrément. Ces échantillons devront être accompagnés

des fiches techniques établies sous la responsabilité du fabricant,

doivent faire référence aux spécifications et labels (NF, AFNOR,

GPEMPV, UNP…).

Mode de mesure des travaux de peinture: Il est à noter que les

quantités qui seront décomptées à l’entrepreneur seront :

* Les châssis et les portes vitrés seront compté une face et demie

pour deux faces réelles sans plus-value pour la quincaillerie.

* Les portes en bois seront comptées pour leurs surfaces réelles y

compris cadres, traverses d’appuis, chambrôles, épaisseur de bois

sans plus-value pour les chants, ni pour les quincailleries.

*   Les persiennes seront comptées deux faces et demie pour deux

faces réelles sans plus-value pour la quincaillerie.

*   Les ferronneries des fenêtres, des portes qui ne sont pas en tôle

fermé des châssis métalliques, seront comptées une face et demie

pour deux faces réelles sans plus-value pour la quincaillerie.

* Les peintures extérieures seront comptées en surface réelle avec

développement des tableaux, linteaux, formes décoratives, etc.….

Ceux –ci seront compté suivant leurs projections verticales et

horizontales.
* les tuyauteries seront comptées pour leur longueur réellement

executé

5.1 PEINTURE  INTERIEUR A L’EAU 

Peinture extérieure et intérieur sur murs et plafons en 3 couches

avec peinture à l'eau de gamme 500 y compris ratissage, ponçage,

grattage, brossage très soigné, égrenage, dépoussiérage,

rebouchage des imperfections, une couche de rexime sur le

support burte, ton au choix de l’administration et toutes sujétions.

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 550,00

5.2 PEINTURE EXTERIEURE  A L’EAU 

Peinture extérieure sur murs en 3 couches avec peinture à l'eau

de meilleur qualité et premier choix y compris ratissage, ponçage,

grattage, brossage très soigné, égrenage, dépoussiérage,

rebouchage des imperfections, une couche de rexime sur le

support burte, ton au choix de l’administration et toutes sujétions.

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 50,00

5.3 PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIE EN BOIS 
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Exécutée en trois couches et comprenant Ponçage, masticage, une

couche d'impression au rouleau spécial et 3 couches de peintures

laquée bien soignées, ton au choix de l’architecte, compris

nettoyage, fournitures et toutes sujétions.                      

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 57,98

5.4 PEINTURE LAQUEE SUR FERRONNERIE 

A trois couches comprenant :Brossage à la brosse métallique

,reprise des parties piquées par la rouille au désoxydant avant

application de la couche antirouille au minimum de plomb et 3

couches de peinture laquée et toutes sujétions .

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 44,35

5.5 PEINTURE SPECIALE SUR TUYAUTERIE 

Fourniture et excecution pour toutes tuyauteries apparentes

d'évacution des eaux pluviales des terrasses de tous diamètres

executé en 2 couches de plombium et deux couches de peinture

laquée y compris grattage ,nettoyage ,brossage et toutes sujétions.

Le mètre linéaire: ………………………………………………………. ml 92,00

5.6 VITRE EN VERRE

Fourniture et pose Vitrage en verre clair de 4mm d’épaisseur

posé sur menuiserie bois ou métallique compris pointes, masticage

ou pare closes selon choix de l'administration, coupe, fourniture et

pose, toutes sujétions 

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 16,70

VI- REVETEMENTS ET TRAVAUX DIVERS :

Tous les travaux du présent chapitre devront être conformes aux

dispo-sitions prévues dans le présent bordereau des prix ,aux

recommanda-tions du concepteur et à toutes sujétions éventuelles.

Les prix de tous les ouvrages du présent chapitre devront en outre

tenir compte pour les revêtements : 
* Matériaux de revêtements proprement dits:

* de la préparation des supports et des enduits sous revêtement y

afférents.

* du mortier ou de colle de pose des revêtements.

* de tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages

 finis et tels que décrits dans le présent bordereau et les plans.

* des coupes effectuées mécaniquement, des chutes ,du ponçage et

lustrage mécanique ou manuel suivant nature des matériaux.

* des cernages éventuels ,à la demande du concepteur, en bois ou

dérivés de bois et des agraphes de fixation si necéssaires…

Sous Total 5 -  (HORS T.V.A):……………………………………
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* de toutes les précautions à prendre en compte et engendrées par

la complémentarité des différents articles et travaux si corrélations

existent et notamment, celles impliquées par la juxtaposition de

revête-ment de natures différentes et le passage de fourreaux de

pénétration et l’entrepreneur est appelé à soumettre des

échantillons de tout type de revêtement pour avis et aprobation par

le concepteur avant toute fourniture et pose . Et pour établir ses

prix, l'entrepreneur tiendra compte que le produit doit être du

premier choix et que des échantillons doivent être fournis sur

chantier pour approbation ou orientation de choix par l'architecte ,

l'entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons nécessaires

sur chantier et les conserver protegés sur chantier, une fois

acceptés et approuvés.

6.1
REVETEMENTS DIVERS EN DUR :Grés dans la 

masse,antidérapant

Fourniture et pose de carreaux de sol, grés dans la

masse,antidérapant,du 1er choix, dimensions et teinte au choix de

l'administration, y compris chape de nivellement en béton dosé à

350 kg de ciment CEM II A-L 42,5, tirée à la regle et bien plane,

puis pose au mortier de ciment pur ou au carro-colle, compris

"guide-joints" en plastic et toutes sujétions.
Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 190,00

6.2 Plinthe droite  en grés dans la masse

Fourniture et pose de plinthe droite en grés dans la masse de 7 cm

de hauteur et d'épais-seur inférieure ou égale à 1,5 cm, selon le

matériau,du 1er choix, posés au mortier de ciment pur,

partiellement encastrés dans l'enduit et bien alignés, y compris

préparation de l'emprise pour la plinthe reprise, fourniture, coupe,

chanfrins, garniture des joints au carrojoint ou au ciment blanc

suivant recommandation du concepteur, nettoyage et toutes

sujétions.
LE METRE LINEAIRE :…………………………………….............. ml 110,00

6.3 Revêtement en marbre local  "Thala

Fourniture et pose de revêtement en marbre local "Thala ou

similaire" de 3cm d'épaisseur finie, poncé et lustré, pour siffles ,

murets ou bahuts, posé au mortier de ciment pur y compris

présentation d'échantillon pour appréciation et approbation, coupe

et ajustage à la réservation, protec-tion et toutes sujétions. 

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 1,52

6.4 Faux plafond en plâtre lisse sans structure 
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Confection, fourniture et pose d'un faux plafond en plâtre lisse y

compris suspentes de toutes natures, réservations pour

encastrements des spots et luminaires, frise et contre frise, et

toutes sujétions de planitude, de réguilarité, ponçage à l'abrasif fin,

correction des arrêtes et de bonne finition. (un échantillon sera

exécuté sur chantier pour approbation).

N.B: les mesures des rétombées de plâtre sont celles des surfaces développées

et les emprises des corniches et cache-rideaux seront déduites de la surface du

sous plafond,

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 55,00

6.5
Confection, fourniture et pose de corniche à moulures et jeu de relief en 

staff

Confection, fourniture et pose de corniche à moulures et jeu de

relief en staff, pour faux plafond, de forme et de dimensions

recommandées par l'architecte, sur démonstration par pose

d'échantillon, y compris toutes découpes et raccords, ponçage de

finition, correction des arrêtes et toutes sujétions. 

Le mètre lineaire: ………………………………………………. ml 40,00

6.6 Confection, fourniture et pose de cache rideau en staff

Confection, fourniture et pose de cache rideau en staff, pour faux

plafond, de forme et de dimensions recommandées par l'architecte,

sur démonstration par pose d'échantillon, y compris toutes

découpes et raccords, ponçage de finition, correction des arrêtes et

toutes sujétions. 

Le mètre lineaire: ………………………………………………. ml 10,00

VII- MENUISERIE EN ALLUMINUM 

* Spécifications générales :

Tous les travaux faisant l’objet du présent chapitre devront être 

Les prix du présent chapitre comprendront en outre :

* les études d’exécution et de détail des ouvrages ,à élaborer et à

soumettre à l’approbation du maître de l’œuvre et du bureau de

contrôle 
*   les seuils de perméabilité à l’air ,d’étanchéité à l’eau et les

caractéristiques mécaniques auxquelles les ouvrages doivent être

en mesure de satisfaire sont définies pour chaque type d’ouvrage

par la norme NF.P(20-302).

La fourniture des profilés série 40 constituant les ouvrages

proprement dits .

*   la fabrication en atelier ,le transport à pied ,le stockage ,le

levage ,la pose ,le réglage et l’ajustage des ouvrages .

Sous Total 6 -  (HORS T.V.A):……………………………………
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Devis  Bordereau des Prix

Projet ;Travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif dans les 

établissements relatifs à L'Université de Jendouba 

N°  Désignation des ouvrages U Qté P.U HTVA P.T HTVA

*  les réservations ,feuillures ,en gravures et trous .

* les bourrages et calfeutrements au mortier et les raccords

d’enduits .

*   les dégagements et nettoyage des locaux des baies en vues de la

réparation et de la pose des fenêtres 

*   la fourniture et la pose des pattes à scellement .

* la fourniture et la pose des chevilles ,douilles auto foreuses et

autres systèmes de fixation non incorporés au gros ouvrages ainsi

que des taquets du calage ,il est précisé que les scellements au

pistolet étant prescrits .

* la fourniture des dispositifs de fixation (rails ,douilles ,taquets

)lorsque ceux-ci doivent être incorporés au calage ,aux

emplacements figurés sur les plans établis à cet effet .   

 *  les fournitures de fixation nécessaires .
*    la fourniture et pose des par closes .

*    la fourniture des joints élastomères nécessaires à la pose des

vitrages .

*   le traitement des métaux dans les limites fixées au présent

document .
*  la protection provisoire des ouvrages livrés finis sur chantier .

*    la fourniture et la pose des joints plastiques destinés à

assurerl’étanchéité entre la structure de façade et les ouvrage

décrits au présent document .

*  le réglage et l’ajustement des ouvrages aux tolérances prescrites

* la fourniture et la pose des quincailleries ,des systèmes de

manœuvre ,d’équilibrage ,de suspension de guidage ,de fermeture

,de verrouillages (y compris ceux nécessaires aux facilités de

nettoyage qui sont définis par la norme NF.P24-381 ainsi que les

huilages et graissages nécessaires ) .

*  le contrôle du bon fonctionnement des ouvrants ,des trous de 

-          la fourniture des prototypes avant la mise en fabrication en

série des ouvrages .
*   la fourniture ,la mise en condition et le transport des ouvrages

destinés aux essais .
-          les frais d’essais prescrits dans les différents articles du

présent chapitre 

*   la fourniture et la pose des vitrages type :

7.1 Séparation en Aluminuim  :
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Devis  Bordereau des Prix

Projet ;Travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif dans les 

établissements relatifs à L'Université de Jendouba 

N°  Désignation des ouvrages U Qté P.U HTVA P.T HTVA

Fourniture et pose d'une séparation a parois en aluminium semi

vitrée en vitrage double de 2x6mm d'épaisseur y comprisun porte

en aluminium , remplissage de la partie basse par des lames en

PVC rigide, tous types de quincailleries pour l'assemblage des

parois,fixation,joints et toutes sujetions
Les prix du présent article comprendront en outre:

* du traitement des profilés (anodisée naturelle )

  * de la quincaillerie traitée conformément aux profilés .                                 

* poignés ,barres de poussées ,béquilles simples ou doubles ,seuils

serrures,des fermes portes système de glissement ,verin

d'autofermeture.

* du double vitrage en verre sécurit feuilleté 6mm
* du remplissage en partie basse PVC couleur au choix de

l'administration et toutes sujétions .

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 12,00

VIII.Divers
8.1 Ajustage des fenetres   et portes

Réfection et ajustage de la menuiserie de tout type et de toutes

dimensions comprenant les cadres et les battants. Décapage des

couches de peinture, ponçage, égrenage, dépoussiérage,

remplacement des pièces défectueuses par des pièces similaires y

compris confection, démontage, montage, ajustage, repose et mise

en place de la quincaillerie chromée de 1
er

choix selon le choix de

l’administration et dépose et remise quincaillerie existante à

l’administration et toutes sujétions de fournitures et d’exécution.
L'UNITE :………………………..................................................... U 4,00

8.2 MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE

* Spécifications générales :Tous les travaux de ferronnerie ci-

dessous sont livrés des ateliers ,peints d’une couche d’antirouille

,après brossage et transportés au chantier après séchage complet .

Les ouvrages s’entendent complètement façonnés avec tous les

accessoires ,y compris serrures et toutes sujétions des fournitures

et de pose .Tous les ouvrages seront exécutés conformément au

détail des meneuiseries exestantes,Les divers ouvrages de

menuiserie métallique seront mis en oeuvre conformément aux

prescriptions correspondantes du D.T.U. n° : 37.1. et aux

spécifications et norme en vigueur,

8.2-1 PORTES METALLIQUES 

Sous Total 7 -  (HORS T.V.A):……………………………………
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Projet ;Travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif dans les 
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Fourniture et pose des portes métalliques composée de cadre en

cornière avec pattes à scellements ,en tube carrée creux de 40 x

40 x 4 y compris des renforts entre tole , soudure ,limage

dégraissage ,couche d’impression au minimum de plomb, finition

soignée suivant détails et fer forgée existante et toutes sujétions .

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 2,20

8.2-2 FENETRES METALLIQUES 

Fourniture et pose des fenêtres métalliques composée de tube

carrée creux de 20 x 20 x 3 y compris des renforts , soudure

,limage dégraissage ,couche d’impression au minimum de plomb,

finition soignée suivant détails et fer forgée existante et toutes

sujétions .

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 10,38

8.3 Pose d'une porte en bois :

Pose d'une porte en bois y compris toutes sujétions 

L'UNITE :………………………..................................................... U 1,00

8.4 Fourniture et pose de stores à lamelles verticales en tissu

Fourniture et pose de stores à lamelles verticales en tissu, aprés

présentation d'échantillon et approbation, toutes sujetions

comprises.

Le mètre carré: ……………………………………………………………. m2 71,50

IX.TRAVAUX D'ELECTRICITE

Le présent chapitre comprend l'alimentation en courant électrique

des salles d'apprentissage aux institutions relative à l'université de

jendouba, sur la base des éléments du marché, à savoir le présent

bordereau des prix et les besoins selon les équipements suivants et

selon la nature des fournitures et des prestations , y compris

l'intervention sur l'existant par suppression, adaptation ou reprise ,

compris l'ouverture des saignées, fourreautage, colmatage des

saignées et peinture ,sachant que les espaces et locaux à aménager

sont actuellement alimentés par le courant électrique en tant que

salles de classe,
N.B:Avant toute exécution, l'entreprise est appelée à établir un plan 

de recolement de l'existant et préparer un plan d'exécution 

répondant aux exigences des nouveaux équipement et aux normes en 

vigueur, à soumettre à l' accord du concepteur et à approuver 

auprés d'un bureau de contrôle agrée.

Sous Total 8 -  (HORS T.V.A):……………………………………
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Devis  Bordereau des Prix

Projet ;Travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif dans les 

établissements relatifs à L'Université de Jendouba 

N°  Désignation des ouvrages U Qté P.U HTVA P.T HTVA

9.1
Alimentation des équipements de la salle d'apprentissage actif à l'institut 

supérieur des sciences humaines de jendouba suivants:

*  Câblage necessaire basse tension:

fourniture, pose ,raccordement et mise en service des câbles

d'alimentation du type U 1000 RO2V .(5 x 4 mm2, 3x 6 mm2, 3

x4 mm2, 3x 2,5 mm2, 3 x 1,5 mm2)

* Coffret électrique; fourniture et pose d'une coffret de dimension 

adéquat encastrée ou apparente  

Pourvu des disjoncteurs necéssaires

 disjoncteur différentiel 2* 2x32A, 300 mA

disjoncteur 2*2x20A, 

disjoncteur 4* 2x16A,

disjoncteur 3*2x10A.

*6  tableaux des prises, y compris 4prises de courant 2P+T,16A.

* 2 Groupes de six points lumineux commandés par SA

* Fourniture,pose et alimentation de 4 mini baffles

* alimentation d'un tableau interactif + data-show

*  Fourniture et pose d'un support data-show 

* cablage et prises pour 2 caméras de surveillance

* alimentation d'une imprimante 

* alimentation de 2  climatiseurs 12000BTU et 1800 BTU

*  alimentation d'un point wifi

* lustrerie necéssaire: 8 dalles carrée Panel Led de 600x600mm

encastrée ou apparent 
*  Toutes accéssoires necessaires et toutes sujétions.
L'ENSEMBLE: ........................................ Ens 1

9.2
Alimentation des équipements de la salle d'apprentissage actif à l'institut 

supérieur de sport du kef suivants:

*  Câblage necessaire basse tension:

fourniture, pose ,raccordement et mise en service des câbles 

d'alimentation du type U 1000 RO2V .(5 x 4 mm2, 3x 6 mm2, 3 

x4 mm2, 3x 2,5 mm2, 3 x 1,5 mm2)

* Coffret électrique; fourniture et pose d'une coffret de dimension 

adéquat encastrée ou apparente  

Pourvu des disjoncteurs necéssaires

disjoncteur différentiel2* 2x32A, 300 mA

disjoncteur 2*2x20A, 

disjoncteur 4- 2x16A,

disjoncteur 3*2x10A.

*6  tableaux des prises, y compris 4prises de courant 2P+T,16A.

* 2 Groupes de six points lumineux commandés par SA

* Fourniture,pose et alimentation de 4 mini baffles
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* alimentation d'un tableau interactif + data-show

*  Fourniture et pose d'un support data-show 

* cablage et prises pour 2 caméras de surveillance

* alimentation d'une imprimante 

* alimentation de 2  climatiseurs 12000BTU et 1800 BTU

*  alimentation d'un point wifi

*  lustrerie necéssaire: 6 dalles carrée  Panel  Led de 600x600mm 

encastrée ou apparent 
*  Toutes accéssoires necessaires et toutes sujétions.
L'ENSEMBLE: ................................................................ Ens 1

9.3
Alimentation des équipements de la salle d'apprentissage actif à l'institut 

supérieur  de tabarka  suivants:

*  Câblage necessaire basse tension:

fourniture, pose ,raccordement et mise en service des câbles 

d'alimentation du type U 1000 RO2V .(5 x 4 mm2, 3x 6 mm2, 3 

x4 mm2, 3x 2,5 mm2, 3 x 1,5 mm2)

* Coffret électrique; fourniture et pose d'une coffret de dimension 

adéquat encastrée ou apparente  

Pourvu des disjoncteurs necéssaires

disjoncteur différentiel2* 2x32A, 300 mA

disjoncteur 2*2x20A, 

disjoncteur 4- 2x16A,

disjoncteur 3*2x10A.
*6  tableaux des prises, y compris 4prises de courant 2P+T,16A.

* 2 Groupes de six points lumineux commandés par SA
* Fourniture,pose et alimentation de 4 mini baffles

* alimentation d'un tableau interactif + data-show

*  Fourniture et pose d'un support data-show 

* cablage et prises pour 2 caméras de surveillance

* alimentation d'une imprimante 

* alimentation de 2  climatiseurs 12000BTU et 1800 BTU

*  alimentation d'un point wifi

*  lustrerie necéssaire: 9 dalles carrée  Panel  Led de 600x600mm 

encastrée ou apparent 

*  Toutes accéssoires necessaires et toutes sujétions.

L'ENSEMBLE: ............................................... Ens 1

Sous 9 Total TRAVAUX D'ELECTRICITE

TOTAL GENERAL HTVA

TVA 19%

TOTAL GENERAL TTC
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Projet ;Travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles d'Apprentissage Actif dans les 
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RECAPITULATION :

N°

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Sous Total 5 Peinture et Vitrerie (HORS T.V.A):……………………………

TOTAL GENERAL GENIE CIVIL:TOUTES TAXES 

COMPRISES:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Arrété le bordereau de prix du projet Travaux d'Aménagement des locaux existant en Salles 

d'Apprentissage Actif dans les établissements relatifs à L'Université de Jendouba ,

à la somme (T.T.C), en toutes lettres, de 

:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Sous Total 7 Menuiserie en ALUMINIUM (HORS 

T.V.A):……………………………………………………………...………………

Sous 8 Total  Divers (HORS 

T.V.A)……………………………………………………………

 Sous 9 Total TRAVAUX D'ELECTRICITE(HORS 

T.V.A)……………………………………………………………

TOTAL GENERAL GENIE CIVIL: HORS 

T.V.A:……………………………………………………………………………………..

T.V.A (19%):………………………………………………………………………….…

Sous Total  3 MACONNERIE – BRIQUETAGE (HORS 

T.V.A):………...………………………………………………………………….

Sous Total 4  Enduits  (HORS 

T.V.A):……………………………………………………………………………….

Sous Total 6 -REVETEMENTS ET TRAVAUX DIVERS :  (HORS 

T.V.A):………………………………………………………………………………

DESIGNATION DES TRAVAUX 
P.TOTAL HORS 

(T.V.A)

Sous Total 1 - DEMOLITIONS  ET TRAVAUX DIVERS (HORS 

T.V.A):……..……………….…………

Sous Total 2 Béton armée en elevation  (HORS T.V.A)  

:…………………………………………………………………….……
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